



DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA

Núm. d'expedient: N803/U250/2018/R/54

ASSUMPTE: Informe justificatiu sobre la necessitat i conveniència de la contractació de l'elaboració de l'avantprojecte de desplegament del servei Wi-Fi als equipaments municipals a l'empresa Sarpats de Projectes

INFORME:

• **Sobre la necessitat a satisfer i la idoneïtat del contracte:**

Dins del projecte CAPACITAT Estratègia DUSI Sant Boi 2015-2020 s'estableix la instal·lació del servei Wi-Fi als equipaments municipals. Per tal de poder licitar aquest servei cal fer un estudi previ de les necessitats de cada un dels edificis i poder dimensionar el projecte tècnicament i econòmicament.

L'empresa Sarpats de Projectes ens proposa la realització del citat estudi i l'elaboració de l'avantprojecte a licitar.

• **Sobre els fonaments jurídics:**

Adjudicació de contracte de subministrament, com a contracte menor, de conformitat als articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

• **Sobre l'empresa:**

Les dades de l'empresa per a l'adjudicació d'aquest contracte són:

SARPAT DE PROJECTES

C/ Sant Miquel 119 local B

08320 El Masnou

Barcelona

NIF: B67176776

- **Sobre la reserva d'import i el pagament:**

L'import a adjudicar és de 9.915,95 €, dels quals 7.670,00 € corresponen a la base i 1.720,95 € són l'IVA.

El pagament de la despesa es farà, prèvia presentació de la factura corresponent i validada pel tècnic municipal, una vegada realitzat el lliurament, dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de la mateixa.

- **Sobre el finançament i la consignació pressupostària:**

L'obligació econòmica del subministrament anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 250.92040.62600 "Adquisició Equipament Informàtic", amb dotació pressupostària suficient en el moment del present procediment.

Aquesta actuació està dins de la línia d'actuació número 2 Desenvolupament del e-Govern del projecte CAPACI[u]TAT Estratègia DUSI Sant Boi 2015-2020. (OT2 - 2017/2/U220/1)

Així mateix, es declara que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que, individual o conjuntament, superen la xifra del contracte menor.

Sant Boi de Llobregat, 2 d'agost de 2018.

Josep Maria Roca i Serradell
Cap de Sistemes d'Informació